

1519-27./2017.

SZÉCHENYI 2020



E007545321

EMMI

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00050

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Érkeztetés sorszáma:	25696
Érkeztetés kelte:	2017 DEC 12.
Iktatószám:	5897-003/2017
Melléklet/db:	10

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: **SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET**

Projekt címe: **Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Soproni Gyógyközpontban**

Projekt azonosítószám: **EFOP-2.2.18-17-2017-00050**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia utca 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
Adószám: 15309271-2-4

másrészről **SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 9400 Sopron, Győri út 15
Pf.:
Székhely/Lakcím: 9400 Sopron, Győri út 15
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15367716-8610-312-08
Adószám/adóazonosító jel: 15367716-2-08
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00324254-30005170
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Korányi László

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



147.

mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül, EFOP-2.2.18-17 kódszámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.18-17-2017-00050** azonosító számon regisztrált, **2017.06.02.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.11.14.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Soproni Gyógyközpontban** című és **EFOP-2.2.18-17-2017-00050** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **9400 Sopron, Győri út 15 5729/6** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

¹A felhívásnak megfelelően törölendő, amennyiben nem releváns.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.01.04.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.12.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **191 145 642 Ft**, azaz **százkilencvenegymillió-száznegyvenötezer-hatszáznegyvenkettő** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **191 145 642 Ft**, azaz **százkilencvenegymillió-száznegyvenötezer-hatszáznegyvenkettő** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **191 145 642 Ft**, azaz **százkilencvenegymillió-száznegyvenötezer-hatszáznegyvenkettő** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **191 145 642 Ft**, azaz **százkilencvenegymillió-száznegyvenötezer-hatszáznegyvenkettő** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

191 145 642 Ft, azaz **százkilencvenegymillió-száznegyvenötezer-hatszáznegyvenkettő** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények és indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 10 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... dr. Korányi László mb. főigazgató SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET Kedvezményezett Sopron P.H. Kelt:, 2017. év hónap napján	 Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató P.H. Kelt: Sopron, 2017. év december, hónap 12. napján
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Likviditási terv
10. melléklet – Gantt diagram



Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00050

1. számú melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050

Kedvezményezett: SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÖRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÖRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	57 150 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÖRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	6 537 600
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÖRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 822 912
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÖRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek	3 810 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÖRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	264 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÖRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér, megbízási díj	1 200 000

7



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 188 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	3 810 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	10 656 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	3 810 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	13 462 400
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is)	7 898 130
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is)	17 145 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	400 001
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	635 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	A projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	112 300
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	342 900
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	A projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	12 270 232
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	A projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	3 785 616
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is)	3 683 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is)	10 668 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is)	8 068 197
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	A projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	160 020
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	A projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	896 334
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is)	5 715 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is)	4 445 000
SOPRONI ERZSÉBET	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok,	szükségletfelmérés, előzetes	1 905 000


Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET		engedélyezési dokumentumok költségei	igényfelmérés, célcsoport elemzése, helyzetfeltárás költsége	
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	5 400 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1 905 000
Összesen:				191 145 642

dr. Korányi László
mb. főigazgató
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS
REHABILITÁCIÓS INTÉZET
Kedvezményezett

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

Kelt: Sopron, 2017. évi 12. hónap 14. napján.

Kelt: Budapest, 2017. december 14. napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.2.18-17-2017-00050**

Kedvezményezett: **SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET**

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	191 145 642
Projekt elszámolható költsége	191 145 642
Projekt teljes költsége	191 145 642
Összes forrás	191 145 642

.....
dr. Korányi László
mb. főigazgató

**SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS
REHABILITÁCIÓS INTÉZET**
Kedvezményezett

P.H.

Sopron
Kelt:, 2017. évi 7. hónap 12. napján.



.....
Pataky Krisztián
főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, *2017. december 12.* napján.



Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00050

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050

Kedvezményezett: SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérföldkő	2018.04.30.	A beszállítók kiválasztásra kerültek, a szerződéskötés megtörtént, elkezdődött a teljesítés	10 435 600
2	2. mérföldkő	2018.09.30.	A beszállítók az eszközöket javarészt telepítették, megkezdődtek a betanítások.	171 294 029
3	3. mérföldkő	2018.10.31.	A projekt lezárult, az összes feladatot elvégezte a projektgazda.	9 416 013

dr. Korányi László
mb. főigazgató
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS
REHABILITÁCIÓS INTÉZET
Kedvezményezett

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

Kelt: Sopron, 2018. év 11. hónap 11. napján.

Kelt: Budapest, 2018. december 12. napján.





Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00050

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050

Kedvezményezett: SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	Igazolás módja
Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiéné) rendszerekkel ellátott osztályok aránya	A projekt keretében beszerzett és üzembe helyezett általános és speciális higiénés rendszerekkel ellátott osztályok aránya az összes osztályhoz viszonyítva	60	százalék
Bevezetett betegazonosítási rendszer	A projekt keretében beszerzett és üzembe helyezett egységes betegazonosító rendszer használatával ellátott betegek aránya a fejlesztéssel érintett osztály(ok)on az átadást követő egy évben ellátottak számához viszonyítva	85	százalék

dr. Korányi László
mb. főigazgató
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS
REHABILITÁCIÓS INTÉZET
Kedvezményezett

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

Kelt: Sopron, 2017. július 12. napján.

Kelt: Budapest, 2017. július 12. napján.





Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00050

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050

Kedvezményezett: SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívás 3.1. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett egészségügyi infrastruktúra férőhely kapacitás	Fő	2018.10.31.	465	465	465
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	Fő	2018.10.31.	17 536	17 536	17 536

dr. Korányi László
mb. főigazgató
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS
REHABILITÁCIÓS INTÉZET
Kedvezményezett

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

Kelt: Sopron, 2017. évi 12. hónap 11. napján.

P.H.
Kelt: Budapest, napján.



6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NEM RELEVÁNS

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS



8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV



[Handwritten signatures and initials]

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050
 Kedvezményezett: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

KÖZBESZERZÉSI TERV

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Beszerezési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	Ajánlatok beadási határideje:	Ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredményhirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)
Betegbiztonság növelését célzó eszközök és immateriális javak beszerzése	131 073 094	Uniók értékhátát elérő nyílt, hirdetmény közzétételével induló egyszakaszos eljárás	Árubeszerzés, immateriális javak beszerzése	2018.02.28.	2018.03.31.	2018.04.20.	Nem

Kelt: Sopron, 2017. november 23.


 Dr. Korányi László
 mb. főigazgató



Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Ku

9. sz. melléklet

LIKVIDITÁSI TERV



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1519 - 25./2017.

Likviditási terv - szöveges indoklása

EFOP-2.2.18-17

„Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben”

Támogatást igénylő neve: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Támogatási kérelem címe: „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Soproni Gyógyközpontban” c projekt

Projektazonosító: EFOP-2.2.18-17-2017-00050

A likviditási terv alátámasztása


A likviditási terv a Felhívás releváns fejezetei, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének figyelembevételével készült, a költségek millió forintban szerepelnek. Ennek elkészítésekor a projekt ütemezése szolgált kiindulási alapként. Az adott hónapokban, adott tevékenységben felmerülő költségek kerültek felosztásra a felmerülésük szerint. Az előkészítés költségeit 2017. december hónapban tüntettük fel, a megvalósítás költségeit a 2018-as évben.

A fenti szabályzó dokumentumok alapján a Pályázó jogosult 100% előleg felvételére a Támogatási szerződés megkötésekor. Figyelembe véve hogy támogatási kérelemben (3,82 millió Ft összegű) tartalék került tervezésre - és ennek összegére nem tervezhető előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (6) szerint - a tervezett **előleg teljes összege** megegyezik a támogatási kérelemben szereplő, **tartalékkal csökkentett összköltséggel**, azaz mindösszesen 187,32 millió Ft. Az előleg összegét a kifizetés (várható) negyedévében (2017. december) tüntettük fel. 2017-re az utófinanszírozott tételek vonatkozásában a lehetséges maximális mértékű előleget kívánjuk igénybe venni, amely a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 117/A. § (2) pontja értelmében a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában meghatározott összeg 150%-a. Az előleg következő igénylése 2018 I. negyedévében történik meg.

A megvalósítás projekttevékenységei folyamatosak, a kezdeti időszakban alacsonyak (2018 év I. né.) illetve közepes és (2018 II. né.), ezt követően azonban 2018 év III. negyedévében összegük igen magas.

A kifizetési igényléseket is ehhez igazítva megfelelő sűrűséggel és összeggel tervezzük benyújtani, hogy a likviditás és elszámolás folyamatosan biztosításra kerüljön. 2018. évben október hóig a felmerült költségek az elszámolható összköltség vonatkozásában 100 %-ban merülnek fel, ahol 2db időközi kifizetési igénylés benyújtását tervezzük, és egy utolsó igénylést, a záró kifizetési igénylés. Az előleg elszámolására az összes kifizetési kérelem keretében kerül sor. A projekt a záró kifizetési kérelem idejére éri el a 100 %-ot a lehívások szempontjából, amelyből jól látszik a likviditás megfelelő ütemű és mértékű biztosítása. A tervezésnél figyelembe vettük a záró elszámolási csomag benyújtására vonatkozóan időbeli korlátot, amelyet a Támogatási Szerződés ír elő.

Az időközi kifizetési igénylések összeállítása, a 10%-os korlát (illetve a támogatási szerződés mellékletét képező ÁSZF 3.4.1 pontjában rögzített elszámolási minimumra vonatkozó) valamint a mérföldkövek tervezésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével kerültek tervezésre. Kifizetési kérelmek benyújtására akkor kerül sor, amikor a felmerült költségek összege meghaladja az elszámolható költségek- ÁSZF 3.4.1 pontjában rögzített - elszámolási minimumát, időpontja pedig - a támogatási szerződésben rögzített mérföldkő elérését követően 15 napon belül esedékes.



Az előleg lehívásával majd az kifizetési kérelmek folyamatos benyújtásával és megfelelő ütemezésével a projekt teljes megvalósítási idejére fedezzük a felmerülő költségeket. A bevételek és kiadások közti összhang fenntartását a likviditási terv oly módon biztosítja, hogy a kifizetések teljesíthetőek legyenek.

1.) Projekt előkészítés költségei

Ebben a költségtypusban a megvalósíthatósági tanulmány, az igényfelmérés és műszaki leírás elkészítésének és a beszerzések lefolytatásának elszámolása szerepel.

2.) Projekt menedzsment költségei

A projekt folyamán 10 hónapon keresztül egyforma mértékben kerül elszámolásra a projektmenedzser és a pénzügyi vezetőszemély jellegű költsége (munkabér és járulék).

3.) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

A projekt folyamán 10 hónapon keresztül egyforma mértékben kerül elszámolásra a szakmai vezetőbér- és járulékköltségei.

4.) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

A projekt keretében beszerzett higiéniai rendszerek 5 éves anyagköltségei (kézfertőtlenítő, felületi dekontaminációt támogató rendszer, illetve a zárófertőtlenítő rendszerek) kerültek itt betervezésre.

5.) Célcsoport számára biztosított támogatások

Nem releváns

6.) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

A sikeres projektmegvalósítás érdekében szükséges igénybevett külső szolgáltatások ebben a költségtypusban merülnek fel, amelyek költsége 2018. III. negyedévben jelentkezik. Tervezésükkor figyelembe vettük a várható a lefolytatásra kerülő beszerzési eljárások időigényét, amelyet a projekt indításakor azonnal megkezdünk.

- Orvostechnológiai és informatikai szaktanácsadás
- Könyvvizsgálat
- Kötelező nyilvánosság

7.) Beruházások

Tervezésükkor figyelembe vettük a várható a lefolytatásra kerülő közbeszerzés átfutási idejét, amelyet a projekt indítása előtt megkezdünk. Ebbe a költségtypusba tartoznak az immateriális javak és az eszközök költségei.

8.) Általános (rezsi) költség

Nem releváns



9.) Tartalék


2% tartalék került betervezésre az előre nem látható költségek fedezete érdekében. A Felhívásnak megfelelő, előre nem látható kiadásokra tervezett tartalék összege a likviditási tervbe **nem került betervezésre felhasználásra** - a kitöltési útmutató előírása alapján. A tartalék összege egy összegben került feltüntetésre a megvalósítási időszak utolsó hónapjában, szükség szerinti felhasználásra csak 2018. IV. negyedévében kerülhet sor. A likviditási terv tehát ezzel az összeggel nem számol az végösszesítő sorokban (sablon szerint).

Kelt: Sopron, 2017. december 5.



Dr. Korányi László
mb. főigazgató

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet



10. sz. melléklet

GANTT DIAGRAM



Összefoglaló a megvalósítási ütemtervhez TÁMOP 3.3.1 "Esélyegyenlőség és Integráció II. szakasz"

Ütemezés (év/hónapok)	Tevékenység	Megvalósításért felelős szervezet
2017		
	Projekt előkészítés	
2017/05 - 2017/05	A rendelkezésre álló infrastruktúra felülvizsgálata, fejlesztési szükségletek kialakítása	Projektgazda
2017/05 - 2017/05	Megvalósíthatósági tanulmányt készítő vállalkozó kiválasztása, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	Külső szervezet
2017/05 - 2017/05	Orvostechológia és informatikai tanácsadás az előkészítés során	Külső szervezet
2017/05 - 2017/05	Költségvetés tervezéshez árajánlatok bekérése	Projektgazda
2017/05 - 2017/05	Beszerezési eljárások előkészítése	Projektgazda
2017/06 - 2017/06	Közbeszerzési szakértő kiválasztása	Projektgazda
2017/06 - 2017/07	Az eszközök, immateriális javak beszerzési eljárásához műszaki specifikáció elkészítése, az eljárás lebonyolítása	Projektgazda/külső szervezet
2017/07 - 2017/11	Közbeszerzési eljárás lebonyolításának megkezdése.	Projektgazda/köz beszerzési szakértő
2017-2018		
	Projekt menedzsment	
2017/08 - 2017/12	Projektmenedzsment tagok kiválasztása	Projektgazda
2018/01 - 2018/10	Projektmenedzsment tevékenységek	Projektgazda
2018/10 - 2018/10	Záró beszámoló elkészítése, benyújtása	Projektgazda
	Szakmai megvalósításban közreműködők	
2017/08 - 2017/12	Szakmai megvalósításban közreműködő tag kiválasztása	Projektgazda
2018/01 - 2018/10	Szakmai megvalósítási tevékenységek	Projektgazda
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	
2018/01 - 2018/10	Nyilvánosság biztosítása, Marketing és kommunikációs tevékenységek	Külső szervezet
2018/10 / 2018/10	Könyvvizsgálat	Külső szervezet
	Beruházás	
2018/01-2018/04	Közbeszerzési eljárás lezárása	Projektgazda/köz beszerzési szakértő
2018/04 - 2018/10	A beszerzett eszközök és immateriális javak szállítása, üzembe helyezése	Külső szervezet
2018		



1519-20/2017.

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050
Kedvezményezett: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Projekt megvalósításának időtartama	2017.11.01-2018.10.31.	2018.01.01-2018.10.31.	A támogatói döntés időpontját figyelembe véve a projekt megvalósítási időtartam 2018.01.01-2018.10.31-re módosult.
Részletes szakmai tartalom	A projekt ütemezése: 2017.11.01.-2018.10.31.	A projekt ütemezése: 2018.01.01-2018.10.31.	Részletes szakmai tartalom szövegében szereplő projekt megvalósítási időszak 2017.11.01.-2018.10.31-ről 2018.01.01-2018.10.31-re módosult a projekt megvalósításának időszaka változása miatt.
Költségvetés módosítása	3 810 000 Ft - Felületi dekontaminációt támogató rendszer töltési költsége - Készlet 5 éves fenntartási időszakra - Beruházáshoz kapcsolódó költségek	3 810 000 Ft - Felületi dekontaminációt támogató rendszer töltési költsége - Készlet 5 éves fenntartási időszakra - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	A fenntartási időszakra tervezett anyagköltség a támogatói döntésnek megfelelően átalakításra került. A költségvetésben a darabszámok is feltüntetésre kerültek.
Költségvetés módosítása	10 656 000 Ft - Kézfertőtlenítő 500 ml-es flakon költsége- Készlet 5 éves fenntartási időszakra - Beruházáshoz kapcsolódó költségek	10 656 000 Ft - Kézfertőtlenítő 500 ml-es flakon költsége- Készlet 5 éves fenntartási időszakra - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	A fenntartási időszakra tervezett anyagköltség a támogatói döntésnek megfelelően átalakításra került. A költségvetésben a darabszámok is feltüntetésre kerültek.
Költségvetés módosítása	20 000 000 Ft - Záró fertőtlenítéshez vegyszerek- Készlet 5 éves fenntartási időszakra - Beruházáshoz kapcsolódó költségek	13 462 400 Ft - Záró fertőtlenítéshez kicsi vegyszerek- Készlet 5 éves fenntartási időszakra - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	A fenntartási időszakra tervezett anyagköltség a támogatói döntésnek megfelelően átalakításra került. A költségvetésben a darabszámok is feltüntetésre kerültek.



(Handwritten signature and initials)

Költségvetés módosítása	20 000 000 Ft - Záró fertőtlenítéshez vegyszerek- Készlet 5 éves fenntartási időszakra – Beruházáshoz kapcsolódó költségek	6 537 600 Ft - Záró fertőtlenítéshez nagy vegyszerek- Készlet 5 éves fenntartási időszakra – Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	A fenntartási időszakra tervezett anyagköltség a támogatói döntésnek megfelelően átalakításra került. A költségvetésben a darabszámok is feltüntetésre kerültek.
Költségvetés módosítása	6 908 800 Ft, Ágytálmosó/fertőtlenítő költsége	-	A támogatói döntésnek megfelelően a költségvetés törlesztése került.
Költségvetés módosítása	1 258 790 Ft, Gótsztító költsége	-	A támogatói döntésnek megfelelően a költségvetés törlesztése került.
Költségvetés módosítása	3 909 806Ft, Tartalék	3 822 913 Ft, Tartalék	A támogatói döntésnek megfelelően a költségvetés csökkentésére került.
Költségvetés módosítása	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A támogatói döntésnek megfelelően a vállalt kommunikációs elemek felsorolásra kerültek.
Közbeszerzési eljárások időpontja módosult	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 137 504 267 Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérés dátuma: 2017.08.01. Szerződéskötés dátuma: 2018.01.01. Ajánlatok beadási határideje: 2017.11.16.	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 131 073 094 Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérés dátuma: 2018.01.01. Szerződéskötés dátuma: 2018.04.30. Ajánlatok beadási határideje: 2018.02.28.	A hatályos és a szerződés mellékleteként csatolt közbeszerzési tervben foglalt időpontok és összegek kerültek az adatlapon átvezetésre.
Monitoring mutatók	Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság – 120.000 Fő	Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság – 17.536 Fő	A tisztázó kérdés során megadott válasznak megfelelően módosításra került.
Monitoring mutatók	Fejlesztett egészségügyi infrastruktúra kapacitás – 10.000 Fő	Fejlesztett egészségügyi infrastruktúra kapacitás – 465 Fő	A tisztázó kérdés során megadott válasznak megfelelően módosításra került.
Mérföldkövek	1. mérföldkő elérésének dátuma: 2018.01.31. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 81 227 181 2. mérföldkő elérésének dátuma: 2018.06.30. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 54 402 136	1. mérföldkő elérésének dátuma: 2018.04.30. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 10 435 600 2. mérföldkő elérésének dátuma: 2018.09.30. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 171 294 029	Az 1. és 2. mérföldkő elérésének dátuma módosult a projekt kezdeti időpontjához igazodóan, illetve a felhasználni tervezett támogatás a támogatói döntésnek megfelelően javításra került.

Mérföldkövek



[Handwritten signature]

Projektmegvalósítás ban résztvevő szakmai közreműködők módosítása	-	Projektmenedzser és pénzügyi vezető szakmai tapasztala kitöltésre került	Támogatási Szerződés kötési feltétel: a projektmenedzser és pénzügyi vezető releváns szakmai tapasztalata bemutatásra került az EPTK felületen.
Tartalék	3.822.913,- Ft	3.822.912,- Ft	Kerekítés miatt az EPTK felülete hibát jelzett, ezért 1 Ft-al csökkentésre került a tartalék költsége és átcsoportosításra került a közbeszerzés hirdetmény költségeire.
Közbeszerzési hirdetmény költséget	400.000,- Ft	400.001,- Ft	Kerekítés miatt az EPTK felülete hibát jelzett, ezért 1 Ft-al csökkentésre került a tartalék költsége és átcsoportosításra került a közbeszerzés hirdetmény költségeire.
Megvalósíthatósági tanulmány	-	-	Az eltérések listájában foglalt módosítások átvezetésre kerültek a Megvalósíthatósági Tanulmányban.
Bankszámlaszám módosítása	10033001-00324254-000000000		A projektnek elküldött alszámla megnyitása a Kincstárnál folyamatban van, ezért a pályázat benyújtásakor megadott főszámla módosul.

Sopron, 2017. november 27.




Dr. Korányi László
mb. főigazgató
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet





MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Budapest, 2017.11.29

Ikt. sz.: KINCSTK/274007

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

számla törzsadatok nyitása végrehajtásáról

Számlatulajdonos megnevezése: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Számlatulajdonos székhelye, címe: 9400 Sopron, Győri út 15.

Számlaszáma : 10033001 00324254 30005170

IBAN : HU25 1003 3001 0032 4254 3000 5170

Számla típusa/megnevezése: EU progr.célelshz.forintszla-EFOP-2.2.18-17-2017-00050

ÁHT-I: 751449

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Érvénybelépés időpontja: 2017.11.29

Központi Elszámolásforgalmi Főosztály
Központi Elszámolási Osztály

