

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0008

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

**„Komplex fejlesztés a Soproni Erzsébet
Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetben”**

Azonosító szám:

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0008

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf. 818.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Aláírássra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

Cégnév: **Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet** mint (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **9400 Sopron, Győri út 15.**
Székhely: **9400 Sopron, Győri út 15.**
Adószám: 15367716-2-08
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00324254-30005118
Aláírássra jogosult képviselője: **Dr. Molnár Ágnes**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) keretén belül Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0008** azonosító számon regisztrált, **2013.05.13.** napon befogadott, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató **2013.10.03-án** kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

Jelen szerződés tárgya **„Komplex fejlesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetben”** című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-2.2.6/12/1/B Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével című felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2013. év 12. hónap 02. nap.**

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

Projekt előkészítés címén 2009. október 19-től a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napját megelőző napig terjedő időszakban felmerült (fizikailag teljesített), a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint az előkészítés költségei között elszámolható kiadásokat lehet elszámolni.

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának záró időpontja a projekt megkezdésének napját megelőző nap: **2013. év 12. hónap 01. nap.**

A Projekt megvalósítással összefüggő költségei – kivéve az előkészítési költséget – elszámolhatóságának kezdő időpontja **2013. év 12. hó 02. nap** (a projekt megvalósításának kezdő napja).

Az előkészítés és a megvalósítás időszaka egymást nem fedheti.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2015. év 06. hó 30. nap.**



A projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak, és a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült.

3.3.2. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette. A projekt megvalósításának végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő maximum 60. nap.

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításától számított 30. nap.

3.3.4. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5 A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a támogatói okirat, támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban rögzített fizikai befejezés napjáig (kivéve könyvvizsgálat költsége) felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **9400 Sopron, Győri út 15. hrsz.: 5729/6** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

Amennyiben a projektgazda partnereket (támogatásban részesülő/támogatásban nem részesülő) is bevon a projekt megvalósításába, abban az esetben felelős azok tevékenységéért és továbbra is biztosítania kell a megvalósítás és fenntartás előírásoknak megfelelő lebonyolítását, különös figyelemmel a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 23.§-ában foglaltakra is.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **1.302.781.272 Ft, azaz egymilliárd-háromszázkétmillió-hétszáznyolcvanegyezer-kétszázhetvenkettő** forint.



4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége **1.302.781.272 Ft, azaz egymilliárd-háromszázkétfélmillió-hétszáznyolcvanegyezer-kétszázhetvenkettő** forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb **1.302.781.272 Ft, azaz egymilliárd-háromszázkétfélmillió-hétszáznyolcvanegyezer-kétszázhetvenkettő** forint.

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás utófinanszírozással érintett részének az ÁSZF 3.4.2/a pontja szerinti kifizetési móddal érintett projektelemek legfeljebb 25%-a, de maximum 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

Az Igényelhető előleg legmagasabb összege **300.000.000 Ft, azaz háromszázmillió** forint.

Az igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **60.778.725 Ft, azaz Hatvanmillió-hétszázhetvennyolcezer-hétszázhuszonöt** forint.

A fordított áfa-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő harminc napon belül köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles azzal a befizetését követő öt munkanapon belül a támogató felé elszámolni

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen Szerződés 5. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 5. számú melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés **9** oldalon és **2 db** eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt **9 db** melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Áht.), a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.3. A jelen Szerződésből fakadó valamely bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség vagy igénylés teljesítése, továbbá a Szerződés kezelése során bekért dokumentumok benyújtása a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületen keresztül történik. Az elektronikus alkalmazással már beküldött dokumentumokat - a biztosítékok iratanyagán kívül - papír alapon nem kell ismételtelen beküldeni. Ha az elektronikus alkalmazás használata lehetséges, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.

Az esetlegesen csatolandó mellékleteket, elektronikusan értelmezhető formátumban, a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületre kell feltölteni.

Azon kötelezettségek esetében, melyeknél a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület jogi és infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, vagy a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület igazolt meghibásodása miatt nem teljesíthetők, a kért dokumentumokat papír alapon és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

Amennyiben egyes kötelezettségek esetében a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület infrastrukturális feltételei részben biztosítottak, azon részkötelezettségek esetében, melyeknél a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató)

Felület infrastrukturális feltételei biztosítottak a kért dokumentumokat papír alapon és a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületen is be kell nyújtani. Azon részkötelezettségek esetében, melyeknél a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, a kért dokumentumokat papír alapon és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

7.4. Ha a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.5. A formanyomtatványokat szkennelve, a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületen keresztül kell a Kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet részére eljuttatnia.

7.6. Ha a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület, vagy egyes funkciói nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a formanyomtatványok beküldése postai úton történik.

7.7. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30 napon belül tájékoztatják egymást.

7.8. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja a Szerződés kezelése során az NFÜ honlapján található Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületen keresztül történik. A Kedvezményezettnek küldött értesítések az elektronikus alkalmazáson keresztül kerülnek kiküldésre, s az egyedi jelszóval ellátott felületen egységes formában válnak elérhetővé a kedvezményezettek számára. Az értesítéseket – azon esetek kivételével, melyeket a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján készült Egységes Működési Kézikönyv postán kézbesítendő dokumentumként nevesít - papír alapon nem kell kiküldeni. Ha a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület vagy egyes funkciói nem állnak teljes körűen rendelkezésre, az értesítéseket papír alapon kell kiküldeni.

7.9. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet nem hivatalos kommunikációja (projektet érintő, joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása, stb.) a 7.7. szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezés útján lehetséges.

7.10. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 120-121. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

7.11. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés 2020. december 31-én hatályát veszti.

7.12. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.

Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.13. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.14. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.15 A Támogató az egészségügyi ágazatért felelős kormányzati szerv, az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet delegáltjaiból Fejlesztési Testületet (FT) állít fel.

A Fejlesztési Testületet (FT) a Szerződés megkötése után jön létre és az alábbi feladatokat látja el:

- Döntési javaslattevél az operatív szinten nem kezelhető nyitott kérdések és problémák megoldásához a Kedvezményezett és/vagy a Támogató és/vagy a felügyelő szerv felé.
- A program szakmai megvalósításának nyomon követése az alábbiak szerint:
 - a megvalósítás, a szakmai munka ellátásának minősége;
 - a logikai összefüggések, szinergiák figyelemmel kísérése;
 - az Indikátorok és benchmarkok teljesítésének figyelemmel kísérése;
 - kiviteli terv/tenderterv elkészültének figyelemmel kísérése
 - az elvégzett tevékenység, elkészült termékek, produktumok szakmai minősítése;
 - az Operatív Programmal, az Akciótervvel és a tervezési dokumentációval való összhang figyelemmel kísérése;
- Szerződésmódosítás kezdeményezése esetén
 - a programterv, programdokumentáció előzetes vizsgálata, hogy a módosítás megalapozott-e, az elkészült módosítási javaslat szakmai, tartalmi minősége megfelelő-e, a tervezett módosítás az Operatív Programmal, az Akciótervvel és a tervezési dokumentációval összhangban van-e;
 - A vizsgálat alapján javaslatot tesz a szerződésmódosítási kezdeményezés elfogadására vagy elutasítására a Támogató felé.

A Fejlesztési Testület összetételének és működésének részletes szabályait az Irányító Hatóság vezetője által kiadásra kerülő Ügyrend határozza meg.



ESZA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONTJAI



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Dr. Molnár Ágnes Főigazgató Soproni Erzsébet Oktató és Rehabilitációs Intézet P.H. Kelt, 2013. év hónap napján.	 Bene Dániel Ügyvezető Igazgató ESZA Nonprofit Kft. Kelt: Budapest, 2013. év hónap napján.
---	---

Mellékletek:

1. sz. melléklet- A Projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet - A Projekt Elszámolható költségek részletezése
3. sz. melléklet - A Projekt forrásai
4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
6. sz. melléklet - Eltérések listája
7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai és mellékletei: Dokumentum-mátrix és Dokumentum-mátrix ellenőrzési szempontok)
8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás
9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv

Kétf

Főpályázó szöveges indoklás

SZÖVEGES INDOKLÁS

Pályázó neve:
Pályázat címe:
Pályázati azonosító száma:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Komplex fejlesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
TIOP-2.2.6/12/1/B

53 682 900 Ft

I. Projekt előkészítés költségei:

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

Az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költségei soron került betervezésre:
A
Az
Megvalósíthatósági tanulmány 24 800 000 Ft+ÁFA=31 496 000 Ft.
Engedélyes szintű tervdokumentáció elkészítésének költsége 4 670 000 Ft+ÁFA=5 930 000 Ft.
Az Informatikai tanulmány, a projekt előkészítő szakaszában szükséges egy olyan tanulmány elkészítése melyben feltérképezésre kerül a kórház jelenleg használt informatikai rendszere, mind hardver, mind pedig szoftver oldalról. A tanulmány célja továbbá a jelenleg használt orvosi-szakmai és ezekhez kapcsolódó gazdasági rendszerek illeszkedésének, felhasználási módjainak, jogszabálykövetési folytonosságának vizsgálata. A tanulmány eredményeként meghatározható, hogy a kórházi integráció kapcsán milyen rendszerek jöhetnek szóba egy egységes intézmény létrehozása érdekében. Ennek elkészítési költsége 2 100 000 Ft+ÁFA=2 667 000 Ft.
A Beszerező, akinek feladata a projekthez kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása. A beszerzésekhez kapcsolódó szakmai tartalom, értékelési szempontok meghatározása, a közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározása A Beszerező költsége 3 700 000 Ft+ÁFA=4 699 000 Ft.
Az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Mérnöki, szakértői díjak soron került betervezésre továbbá az Orvostechnológus szakértő költsége 7 000 000 +ÁFA=8 890 000 Ft. Az előkészítés során a feladata, hogy a pályázatban meghatározott orvosi gépműszer listát összeállítsa, elkészítse a hozzá kapcsolódó specifikációt, valamint hogy az egyes eszközök szükségességét alátámassza, vizsgálja a minimumfeltételeknek való megfelelést. feladata továbbá az előkészítés során az engedélyes tervek orvostechnológiai terveinek elkészítése, valamint az ezekhez kapcsolódó műszaki leírások elkészítése.
Az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások soron mindösszesen 42 270 000 Ft+ÁFA=53 682 900 Ft kerül elszámolásra.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
	Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének	Megvalósíthatósági tanulmány	db	1	31 496 000
	Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének	Engedélyes szintű tervek	db	1	5 930 000
	Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének	Informatikai tanulmány	db	1	2 667 000
	Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének	Beszerező	db	1	4 699 000
	Mérnöki, szakértői díjak	Orvostechnológus	db	1	8 890 000
					0
					0
					0
					0
összesen					53 682 900

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

II. Projektmenedzsment:

73 906 380 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI



Főpályázó szöveges indoklás

Szöveges indoklás:

Az 519. Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások soron került betervezésre a *Külső projektmenedzsment szolgáltatás* (Pénzügyi vezető és pénzügyi asszisztens) költség, melynek összege összesen (20 hónap időtartamra) 24 900 000 Ft+ÁFA=31 623 000 Ft. A projektgazda külső szakértő bevonásával valósítja meg a projekt mindennapi likviditásának felügyeletét, illetve az elszámolások pénzügyi részének elkészítését. A külső projektmenedzsment szolgáltatást a napi kapcsolatot a belső projektmenedzser tartja. A külső projektmenedzsment szolgáltató feladata elsősorban a folyamatos likviditás biztosítása, a pénzügyi előrejelzések készítése, kifizetési kérelmek összeállítása, illetve a költségtervezés.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	menyiségi egység	menyiség	egységár (Ft)	Összesen
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	Külső projektmenedzsment	db	1	31 623 000	31 623 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					31 623 000

Összesen

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

A projekt lebonyolítását 6 fő belső projektmenedzsment (Projektmenedzser, Szakmai vezető, Projekt asszisztens, Műszaki vezető, Asszisztens, Jogi asszisztens) fogja végezni, külső projektmenedzsment szolgáltatással kiegészítve. A projektmenedzsment minden tagja megfelelő szaktudással és kompetenciákkal rendelkezik a projekt megvalósítását illetően. Az ő bérük az 54. Bérkölség soron került betervezésre a projekt teljes időtartamára, egységesen 20 hónapra.
Projektmenedzser
Szakmai
 367 500 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 7 350 000 Ft+járulékok.
vezető 407 200 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 8 144 000 Ft+járulékok.
Projekt asszisztens 150 000 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 3 000 000 Ft+járulékok.
Műszaki vezető 175 000 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 3 500 000 Ft+járulékok.
Asszisztens 275 000 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 5 500 000 Ft+járulékok.
Jogi
Asszisztens 140 000 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 2 800 000 Ft+járulékok.
Informaticai vezető 150 000 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 3 000 000 Ft+járulékok.
 Az 54. Bérkölség soron elszámolásra kerülő menedzsment költség összesen (20 hónap időtartamra) 33 294 000 Ft+járulékok.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	menyiségi egység	menyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG	Projektmenedzser	hó	20	367 500	7 350 000
54. BÉRKÖLTSÉG	Szakmai vezető	hó	20	407 200	8 144 000
54. BÉRKÖLTSÉG	Projekt asszisztens	hó	20	150 000	3 000 000
54. BÉRKÖLTSÉG	Műszaki vezető	hó	20	175 000	3 500 000
54. BÉRKÖLTSÉG	Asszisztens	hó	20	140 000	2 800 000
54. BÉRKÖLTSÉG	Jogi asszisztens	hó	20	275 000	5 500 000
54. BÉRKÖLTSÉG	Informaticai vezető	hó	20	150 000	3 000 000
					0
					33 294 000

Összesen

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás:

a számitások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	menyiségi egység	menyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

Összesen

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

A projektmenedzsment bérkölségéhez kapcsolódó, havonta felmerülő bérjárulékok a hatályos járulékszámítási szabályok figyelembe vételével lettek meghatározva, ez alapján az alábbi összegek kerültek betervezésre:
Projektmenedzser 367 500 Ft*0,27=99 225 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 1 984 500 Ft.
Szakmai vezető 407 200 Ft*0,27=109 944 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 2 198 880 Ft.
Projekt asszisztens 150 000 Ft*0,27=40 500 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 810 000 Ft.
Műszaki vezető 175 000 Ft*0,27=47 250 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 945 000 Ft.
Asszisztens 275 000 Ft*0,27=74 250 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 1 485 000 Ft.
Jogi
Asszisztens 140 000 Ft*0,27=37 800 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 756 000 Ft.
Informaticai
vezető 150 000 Ft*0,27=40 500 Ft/hó, 20 hónapra összesen: 810 000 Ft.
 Az 56. Szociális hozzájárulás soron kerül elszámolásra a projektmenedzsment bérkölségéhez kapcsolódó 27%-os mértékű járulékok a projekt teljes (20 hónap) időtartamára, amelyek összege 8 989 380 Ft.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	menyiségi egység	menyiség	egységár (Ft)	Összesen
56.1. Szociális hozzájárulás	Projektmenedzser	hó	20	99 225	1 984 500
56.1. Szociális hozzájárulás	Szakmai vezető	hó	20	109 944	2 198 880
56.1. Szociális hozzájárulás	Projekt asszisztens	hó	20	40 500	810 000
56.1. Szociális hozzájárulás	Műszaki vezető	hó	20	47 250	945 000
56.1. Szociális hozzájárulás	Asszisztens	hó	20	37 800	756 000
56.1. Szociális hozzájárulás	Jogi asszisztens	hó	20	74 250	1 485 000
56.1. Szociális hozzájárulás	Informaticai vezető	hó	20	40 500	810 000
					8 989 380

Összesen

110. Projekt szakmai megvalósítása:

Főpályázó szöveges indoklás

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységar (Ft)	Összesen
					()
					()
					()
					()
					()
					()
					()
összesen					()

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció / tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységar (Ft)	Összesen
összesen					

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység <i>megnevezése</i>	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
összesen					

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció / tevékenység <i>megnevezése</i>	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
összesen					

IV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

47 371 000 F1

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
<i>Összesen</i>					

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK



Az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Mérnöki, szakértői díjak soron került betervezésre a *Műszaki ellenőr* költsége 5 500 000 + ÁFA=6 935 000 Ft, a *Tervezői művezetés* díja 1 200 000 Ft+ÁFA=1 524 000 Ft, az *Orvostechnológiai tervezés* költsége 2 700 000 Ft+ÁFA=3 429 000 Ft.

Szöveges indoklás:

S29. Egyéb igénybe vett szolgáltatások/tervek tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költségei soron az alábbi tételek:
Gazdasági integráció során igénybe vett külső tanácsadás és tanulmány elkészítésének költsége 10 000 000 Ft+ÁFA=12 700 000 Ft,
Szakmai integráció során igénybe vett külső tanácsadás és tanulmány elkészítésének költsége 10 000 000 Ft+ÁFA=12 700 000 Ft.
(Az integráció keretében az intézmény egyes működők tovább, mind szakmai, mind pedig gazdaságilag szinten. Annak érdekében, hogy az integrációt követően az intézmény minél hatékonyabban és gazdaságosabban tudjon működni elengedhetetlenül fontos a két intézmény közös működésének vizsgálata, lehetséges kapcsolódási pontok meghatározása, az integrációt követően ki kell alakítani az egységes intézményi szakmai működését, vezetést, rendszert, eljárásrendjeit, szabványait, melyek leírásához adtunk támpontokat, információkat ezen k(ét) tanulmány.)
A hosszú távú stratégia kidolgozásához szükséges szakértői bevonásának költsége 7 900 000 Ft+ÁFA=10 033 000 Ft. A kórház 2020-ig tartó fejlesztési stratégiájára kerül meghatározásra, mely a pályázat feltétele. Feljegyz az intézmény nem rendelkezik ezen stratégiai leírással, így a kórház a pályázat benyújtása kivánja kidolgozni ezt a koncepciót.

Az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások soron mindösszesen 37 300 000 + ÁFA= 47 371 000 Ft kerül elszámolásra.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	menyiségi egység	menyiség	egységár (Ft)	Összesen
	Műszaki ellenőrzés	db	1	6 985 000	6 985 000
	Tervezői művezetés	db	1	1 524 000	1 524 000
	Orvostechnológiai tervezés	db	1	3 429 000	3 429 000
	Gazdasági integráció	db	1	12 700 000	12 700 000
	Szakmai integráció	db	1	12 700 000	12 700 000
	Hosszú távú stratégia	db	1	10 033 000	10 033 000
Összesen					47 371 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

[illegible]

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

[illegible]

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

[illegible]

összesen

V. Egyéb szolgáltatások:

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

32 766 000 Ft



Főpályázó szöveges indoklás

Szöveges indoklás:

Az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Nyilvánosság biztosításának költsége során - a Kormánybizottságok Tájékoztatói Kötelezettségei útmutató alapján járunk el - ki zárólag a I. sz. kommunikációs csomag kötelezően előírt elemei kerültek betervezésre (A projekt előkészítési szakaszában: Kommunikációs cselekvési terv elkészítése 1 db, 1 417 323 Ft+ÁFA/db, összesen 1 800 000 Ft, Sajtóesemények szervezése 2 db, 133 858 Ft+ÁFA/db, összesen 340 000 Ft, Projekttalálkozások szervezése 1 db, 356 692 Ft+ÁFA/db, összesen 453 000 Ft, Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése 20 000 példányban 4+4 szín A4 méretben 38 Ft+ÁFA/példány/összesen 970 000 Ft, Internetes honlap készítése – aloldal létrehozása 1 db, 944 882 Ft+ÁFA/db, összesen 1 200 000 Ft, Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 1 db, 409 449 Ft+ÁFA/db, összesen 520 000 Ft, Sajtómegjelenések összegyűjtése folyamatosan 236 220 Ft+ÁFA, összesen 300 000 Ft, A projekt megvalósítási szakaszában: Hirdetéstábla: „A” típus 1 db, 661 417 Ft+ÁFA/db, összesen 840 000 Ft, Sajtó nyilvános események szervezése 2 db, 157 480 Ft+ÁFA/db, összesen 400 000 Ft, Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról 1 db, 944 488 Ft+ÁFA/db, összesen 120 000 Ft, Fotódokumentáció folyamatosan 708 661 Ft+ÁFA/db, összesen 900 000 Ft, Sajtómegjelenések összegyűjtése folyamatosan 236 220 Ft+ÁFA/db, összesen 300 000 Ft, A projekt megvalósítását követő szakasz: Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény 1 db, 708 661 Ft+ÁFA/db, összesen 900 000 Ft, Sajtóközlemény kiküldése a projektzárásról 1 db, 94 488 Ft+ÁFA/db, összesen 120 000 Ft, Eredménykommunikációs kiadvány készítése A5 méretben 8 oldalon irattárazással 4000 példányban, 151,6 Ft+ÁFA/példány, összesen 770 000 Ft, Emlékeztető tábla: „D” típus 1 db, 31 496 Ft+ÁFA/db, összesen 40 000 Ft, TÉRKEPTÉR feltöltése 1 alkalom 47 244 Ft+ÁFA/alkalom) mindösszesen 7 900 000 Ft+ÁFA= 10 033 000 Ft értékben.

Az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek során került betervezésre a közbeszerzési szakértő szolgáltatás díja, melynek összege 12 900 000 Ft+ÁFA= 16 383 000 Ft.

Az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Könyvvizsgáló díjak során került betervezésre a pályázat könyvvizsgálatának díja 5 000 000 Ft+ÁFA= 6 350 000 Ft.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
	Nyilvánosság biztosításának költsége	db	1	10 033 000	10 033 000
	Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos	db	1	16 383 000	16 383 000
	Könyvvizsgáló díjak	db	1	6 350 000	6 350 000
					0
					0
					0
összesen					32 766 000

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

VI. Bérpházás

1 038 999 367 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Szöveges indoklás:

A 113. Vagyoni értékű jogok soron került betervezésre az integrációhoz szükséges szoftverek 28 903 000 Ft+ÁFA=36 706 810 Ft, a szoftverek részletes bemutatása a pályázathoz csatolásra kerülő árajánlatokban megtekinthető.

A 113. Vagyoni értékű jogok soron összesen 28 903 000 Ft+ÁFA=36 706 810 Ft került betervezésre.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
113. Vagyoni értékű jogok	Szoftverek	db	1	36 706 810	36 706 810
					0
					0
					0
					0
					0
					0



Főpályázó szöveges indoklás

					0
					0
Összesen					36 706 810

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

Szöveges indoklás:

A 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok soron került betervezésre az *építés, bővítés, felújítás költsége*, melynek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza, továbbá tételes költségei a tervezői költségvetésben részletesen bemutatásra kerültek, ennek összköltsége: 225 106 390 Ft+ÁFA=285 885 115 Ft, valamint ezen a soron kerül elszámolásra a *beruházást lebonyolító szolgáltatásának költsége*, melynek összege: 18 500 000 Ft+ÁFA=23 495 000 Ft. A beruházás lebonyolítását a Kórház megbízási szerződés keretében egy általa megbízott, független bonyolítóval kívánja végeztetni. A projektben a bonyolító megbízására azért van szükség, mert a Kórháznak az építőipar nem szakterülete, így ez jelenti a garanciát a fejlesztés szakszerűségére.

Az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége soron került betervezésre a Kivitelei terv elkészítésének költsége 11 805 000 Ft+ÁFA=14 992 350 Ft.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	Építési, felújítási tevékenységek	db	1	285 885 115	285 885 115
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	Beruházás lebonyolító	db	1	23 495 000	23 495 000
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	Kivitelei terv elkészítése	db	1	14 992 350	14 992 350
					0
					0
					0
Összesen					324 372 465

14. EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Szöveges indoklás:

A 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések soron került betervezésre az eszközpark korszerűsítéséhez szükséges orvosi-technológiai, informatikai eszközök és mobilizáció beszerzésének költsége az alábbi bontásban:
Gép-műszer 462 521 800 Ft+ÁFA= 587 402 686 Ft, a gép-műszer eszközök tételes bemutatását a pályázathoz csatolásra kerülő eszközlista tartalmazza, továbbá az árajánlatokban a részletes specifikáció is megtekinthető.
Konyhatechnológia 24 301 448 Ft+ÁFA=30 862 839 Ft, a konyhatechnológiai eszközök tételes bemutatását a pályázathoz csatolásra kerülő eszközlista tartalmazza, továbbá az árajánlatokban a részletes specifikáció is megtekinthető.
Mobilitás 18 000 000 Ft+ÁFA=22 860 000 Ft, a mobilizáció tételes bemutatását a pályázathoz csatolásra kerülő eszközlista tartalmazza, továbbá az árajánlatokban a részletes specifikáció is megtekinthető.
IT 28 972 100 Ft+ÁFA=36 794 567 Ft, az IT eszközök tételes bemutatását a pályázathoz csatolásra kerülő eszközlista tartalmazza, továbbá az árajánlatokban a részletes specifikáció is megtekinthető.
A 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések soron összesen 533 795 348 Ft+ÁFA=677 920 092 Ft került betervezésre.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Gép-műszer	db	1	587 402 686	587 402 686
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Konyhatechnológia	db	1	30 862 839	30 862 839
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Mobilitás	db	1	22 860 000	22 860 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	IT	db	1	36 794 567	36 794 567
					0
					0
Összesen					677 920 092

VII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (Általános) költség Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
Összesen					0

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
Összesen					0

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
Összesen					0



Főpályázó szöveges indoklás

					0
					0
					0
					0

Összesen

Összesen

Tartalék

56 055 625 Ft

MINDÖSSZESEN

1 302 781 272 Ft



3. sz. melléklet
Források



Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0	0
I/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	0	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
II. egyéb támogatás: ...	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1.302.781.272	100
Összesen	1.302.781.272	100%



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei

Mutató neve	Típus (output/ eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték	Célértéke elérésének időpontja	Mutató forrása
Épített, bővített nettó alapterület	Kimenet	m2	0	0	záró beszámoló benyújtásán ak határideje	hatósági engedélyek
Felújított, átalakított, korszerűsített nettó alapterület	Kimenet	m2	0	1500	záró beszámoló benyújtásán ak határideje	hatósági engedélyek
Megszüntetett telephelyek/pavilonok nettó négyzetmétere	Kimenet	m2	0	0	záró beszámoló benyújtásán ak határideje	hatósági engedélyek
A fejlesztéssel érintett szakmák vonatkozásában a nagy értékű gép- műszerek átlagéletkora	Kimenet	év	6,67	5	záró beszámoló benyújtásán ak határideje	számviteli nyilvántartás
Amortizálódott eszközök arányának csökkenése a fejlesztéssel érintett szakmák vonatkozásában.	eredmény	%	0	25	záró beszámoló benyújtásán ak határideje	tárgyi eszköz nyilvántartás

5. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

nem releváns

Iktatószám: 436-38/2013.

NYILATKOZAT

Alulírott, **Dr. Molnár Ágnes főigazgató**, mint **Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet** (székhely: 9400 Sopron, Győri út 15., adószám: 15367716-2-08) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TIOP-2.2.6-12/1B Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével** keretében megvalósuló „**Komplex fejlesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetben**” című, a **TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0008** azonosító számú projekt megvalósítása során a 4/2011 (I. 28) Korm. rendelet 33. §-a alapján az alábbi biztosítékot nyújtom:

-<biztosíték megnevezése a 4/2011 (I. 28) Korm. rendelet megfelelő részeivel>.....
- a 4/2011 (I. 28) Korm. rendelet 33. §. (8) bekezdés a) pontja alapján biztosíték nyújtása alól mentesülök.

Kelt Sopron, 2013 év október hónap 18. napján.

.....
Dr. Molnár Ágnes, Főigazgató
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet



6. sz. melléklet
Eltérések listája

Eltérések listája

Sorszám	Módosított/újronnan benyújtott dokumentum	Módosítás rövid indoklása
1.	Gantt Diagram	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
2.	MT (Elektronikusan csatolásra került)	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése..
3.	Költségvetés szöveges indoklása.	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
4.	Orvostechnikai eszközök specifikációja	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
5.	Projekt adatlap	2.3,2.4
6.	Tulajdoni lap	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
7.	Tulajdonosi hozzájárulás	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
8.	Nyilatkozat fordított áfa-előleg igénybevételenek szándékáról	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
9.	Nyilatkozat köztartozás mentességről	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
10.	Bankszámla bejelentő	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
11.	Számlavezető bank nyilatkozata a bankszámla nyitásáról	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
12.	Likviditási tábla	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
13.	Nyilatkozat biztosíték nyújtása alóli mentességről	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
14.	Projekt időpontjának megváltoztatására irányuló kérelem	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.
15.	Tervdokumentációk (elektronikusan csatolva)	A támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként a támogatói döntést tartalmazó levélben előírtak teljesítése.

