



E007206877
EMMI

B-2016-TIOP-2.2.8.A-15/1-0409470/307

Azonosító szám: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0029

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Erkeztetés sorszáma:	12902
Erkeztetés kelte:	2016 MÁJ 31.
Iktatószám:	2981-007/2015
Melléklet/db:	-

TIOP 2.2 konstrukcióhoz kapcsolódó tevékenységek
támogatása a Soproni Gyógyközpontban.

Azonosító szám: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0029



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

| 1



* 103.*

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45/C.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészt Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 9400 Sopron, Győri út 15.
Székhelycím: 9400 Sopron, Győri út 15.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám): 367714
Adószám: 15367716-2-08
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10033001-00324254-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Korányi László, mb. főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett(ek) a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) keretén belül TIOP-2.2.8.A-15/1 „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0029 azonosító számon regisztrált, 2016.01.06. napon befogadott pályázatot nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató 2016.05.19-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya a TIOP 2.2 konstrukcióhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása a Soproni Gyógyközpontban. című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai

Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi koordinációs szerv 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt, a közbeszerzések felügyeletét ellátó egységét bevonja.

2.2. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-2.2.8.A-15/1 „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” c. felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Támogató a Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2013. 09. 20.

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a Szerződés megkötésének időpontjától számított 12 hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt megvalósítással összefüggő költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja 2013. 09. 20. (a projekt megvalósításának kezdő napja).

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015.12.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak, és a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült.

3.3.2 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként a záró beszámoló benyújtásának határideje: 2016.06.30.

3.3.3. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

3.3.4. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5 A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6 A Projekt keretében a 3.3.1 pont szerinti megvalósulás napjáig (kivéve könyvvizsgálat költsége) felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 9400 Sopron, Győri út 15., 5729/6 hsz. (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

Amennyiben a pályázó partnereket is bevon a projekt megvalósításába, abban az esetben felelős azok tevékenységéért és továbbra is biztosítani kell a megvalósítás és fenntartás előírásoknak megfelelő lebonyolítását, különös figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23.§-ában foglaltakra is.

A projekt keretében beszerzett eszközt, gép-műszert a fenntartási időszak végéig kizárólag a Kedvezményezett használhatja a pályázata szerinti helyszínen.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

4.1.1. A Projekt bruttó összköltsége 35 934 147 Ft, azaz harmincötmillió-kilencszázharmincnégyezer-egyszáznegyvenhét forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 35 934 147 Ft, azaz harmincötmillió-kilencszázharmincnégyezer-egyszáznegyvenhét forint.

A Projekt elszámolható költségeit a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Ha a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy – ha az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projektadatlapban meghatározták – bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Támogató kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Támogató erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Támogató elfogadja.

Ha a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, – a 4/2011: (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 3. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 35 934 147 Ft, azaz harmincötmillió-kilencszázharmincnyezer-egyszáznegyvenhét forint.

Kizárólag utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább 200 ezer forintot.

Ha a Szerződés megkötésekor hatályos áfa szabályozás a Szerződés hatálya alatt úgy változik, hogy az áfa-kulcs mértéke nő, a támogatás összege szerződés-módosítás keretében, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint növelhető. Ha az áfa-kulcs mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

Ha a Kedvezményezett a Szerződés szerint megillető támogatás az áfa összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Az árfolyamváltozással bizonyíthatóan kedvezőtlenül érintett Projekt esetében a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető oly módon, hogy a Projekt költségvetésébe – a Támogató jóváhagyása esetén – árfolyam-kompensációs tartaléksor kerül beépítésre. Az árfolyam-kompensációs tartalék felhasználásához a Támogató jóváhagyása szükséges.

Ha az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett kérelmezi a Szerződés módosítását.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. A Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint a Szerződés 5. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 5. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, valamint az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 10 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

7.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban Áht.), a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban Ávr.) ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó

jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus

levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.



7.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2020. december 31-én hatályát veszti. A Kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig meg kell őriznie.

7.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter irányítása alatt működő központi koordinációs szerv által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Dr. Korányi László Mb. főigazgató Kedvezményezett P.H. Kelt <u>Budapest</u> 2016. év <u>augusztus</u> hónap <u>31</u> napján.	 Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Kelt Budapest, 2016. év <u>06</u> hónap <u>01</u> napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
6. melléklet - Eltérések listája
7. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai (Dokumentum mátrix és Dokumentum mátrix ellenőrzési szempontok)
8. melléklet - Együttműködési megállapodás
9. melléklet - Közbeszerzési terv
10. melléklet - Általános Szerződési Feltételek

Azonosító szám: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0029

1. melléklet
A Projekt elszámolható költségei



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

8



* 103 *

Pályázó neve: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Pályázat címe: TIOP 2.2 Konstruktívhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása a Soproni Gyógyközpontban
Pályázati azonosító száma: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0029

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított támogatások	Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
2015. II. félév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2016. I. félév	- Ft	358 849 Ft	- Ft	- Ft	3 746 500 Ft	1 999 999 Ft	29 730 969 Ft	98 530 Ft	35 934 147 Ft	35 934 147 Ft
Összesen	- Ft	358 849 Ft	- Ft	- Ft	3 746 500 Ft	1 999 999 Ft	29 730 969 Ft	98 530 Ft	35 934 147 Ft	35 934 147 Ft

A csatlakoztatásban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek időbeli ütemezését szükséges meghatározni. Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztania, melyek projektje szemponyjából felmerülnek. E tevékenységek mentén kell költségeket megterveznie.

[illegible]

Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése

Pályázó neve: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Pályázat címe: TIOP 2.2 konstrukcióhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása a Soproni Gyógyközpontban
Pályázati azonosító száma: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0025

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei		Projekt menedzsment költségei		Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek		Célcsoport számára biztosított támogatások		Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások		Egyéb szolgáltatások		Beruházás (ERFA)		Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (átlalános) költségek		Összesen		Összesen évek szerint	
	Terv (ft-ban)		Terv (ft-ban)		Terv (ft-ban)		Terv (ft-ban)		Terv (ft-ban)		Terv (ft-ban)		Terv (ft-ban)		Terv (ft-ban)		Terv (ft-ban)		Terv (ft-ban)	
2015. II. félév				358 849 Ft						3 746 500 Ft				29 730 269 Ft		98 530 Ft				
2016. I. félév				358 849 Ft						3 746 500 Ft				29 730 269 Ft		98 530 Ft				
Összesen																				

Kioldókérdő:

A csatolt táblázatba a pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségeinek időbeli ütemezését szükséges meghatározni. Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztani, melyek projektje szempontjából felmerülnek. E tevékenységek minden kell költségét megnevezni.

A tevékenységek összesen sorának meg kell egyeznie a "Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolódó költségek időbeli ütemezése" táblázatban megadottakkal. Az előirányzott költség időbeli ütemezését a költségvetés figyelembe vétele: utólagos elszámolás céljából közzétett kiemelt adatok nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megadott támogatás 10%-át, és az USZT-a kiírások esetén legfeljebb a 200, ÚHFT-a kiírások esetén a 100 ezer forintot. 1. figyelembevétele: "Külső forrásból finanszírozott tevékenységek" - ill. az az igényelt támogatás meghaladja a megadott támogatás 2%-át. Fenti feltételek költségvetés alapján elszámolások összege.

Figyelem: tekintettel arra, hogy a pályázatok feloldozásának időtartama jelentősen függ a beadott pályázatok számától, ezért előfordulhat, hogy a pályázatban meghatározott időbeli ütemezést a szerződésalkötés pillanatában meg kell változtatni.

Azonosító szám: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0029

2. melléklet

A Projekt elszámolható költségeinek részletezése



Pályázó neve:
Pályázat címe:
Pályázati azonosító száma:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
TIOP 2.2 konstrukcióhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása a Soproni Gyógyközpontban
TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0029

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen költség	Összesen támogatás
	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
11. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	29 730 269	0	29 730 269	29 730 269
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0	0	0	0	0	15 169 719	0	15 169 719	15 169 719
121. Földterület, termőföld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Telek, telkesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	15 169 719	0	15 169 719	15 169 719
124. Egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	0	14 560 550	0	14 560 550	14 560 550
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	14 560 550	0	14 560 550	14 560 550
142. Egyéb járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORDÍTÁSOK	0	358 849	0	3 746 500	1 999 999	0	98 530	6 203 878	6 203 878
51. ANYAGKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	98 530	98 530	98 530
511. Vásárolt anyagok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	98 530	98 530	98 530
519. Anyagköltség megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	3 746 500	1 999 999	0	0	5 746 499	5 746 499
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iroda bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525. Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	0	3 746 500	1 999 999	0	0	5 746 499	5 746 499
Mérnöki, szakértői díjak	0	0	0	3 746 500	0	0	0	3 746 500	3 746 500
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvényszervezés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyilvánosság biztosításának költsége	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	499 999	0	0	499 999	499 999
Könyvvizsgálói díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki, ellenőri költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BERKÖLTSÉG	0	282 558	0	0	0	0	0	282 558	282 558
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552. Jóléti és kulturális költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5591. Kiküldetés napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5599. Egyéb ki nem emelt személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. BERJÁRULÉKOK	0	76 291	0	0	0	0	0	76 291	76 291
561. Szociális hozzájárulási adó	0	76 291	0	0	0	0	0	76 291	76 291
562. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564. Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569. Egyéb bérjárulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. ERTEKESÍTŐKÉNYES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTASAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSSZESEN	0	358 849	0	3 746 500	1 999 999	29 730 269	98 530	35 934 147	35 934 147
TARTALEK								0	0
MINDÖSSZESEN								35 934 147	35 934 147
Támogatás								0	

Kiegészítő információk:	összegező korlát (Ft)	százalékos korlát (%)	az adott tevékenység aránya az össz költségben
A projekt menedzsment költségeinek aránya az összköltségen belül (%)		1,00%	1,00%
Az általános költségek aránya az összköltségen belül (%)		1,00%	0,27%



Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt részletes költségtervezési táblázat

Pályázó neve: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
 Pályázat címe: TIOP 2.2 konstrukcióhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása a Soproni Gyógyközpontban
 Pályázati azonosító száma: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0029

	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen költség	Összesen támogatás
	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
Tevékenységek-költségkategóriák								
1. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
MÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	29 730 269	0	29 730 269	29 730 269
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0	0	0	0	15 169 719	0	15 169 719	15 169 719
121. Földterület, termőföld	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Telek, telkesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	15 169 719	0	15 169 719	15 169 719
124. Egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	0	0	0	0	0	0	0	0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GEPEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	0	0	0	0
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	14 560 550	0	14 560 550	14 560 550
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	14 560 550	0	14 560 550	14 560 550
142. Egyéb járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORDÍTÁSOK	358 849	0	3 746 500	1 999 999	0	98 530	6 203 878	6 203 878
51. ANYAGKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	98 530	98 530	98 530
511. Vásárolt anyagok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	98 530	98 530	98 530
519. Anyagköltség megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	3 746 500	1 999 999	0	0	5 746 499	5 746 499
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Iroda bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
525. Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	3 746 500	1 999 999	0	0	5 746 499	5 746 499
Mérnöki, szakértői díjak	0	0	3 746 500	0	0	0	3 746 500	3 746 500
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvényszervezés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyilvánosság biztosításának költsége	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	0	0	0	499 999	0	0	499 999	499 999
Könyvvizsgálói díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki, ellenőri költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0	0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
533. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BÉRKÖLTSÉG	282 558	0	0	0	0	0	282 558	282 558
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
552. Jóléti és kulturális költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
5591. Kiküldetés napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0
5599. Egyéb ki nem emelt személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
56. BÉRJARULEKOK	76 291	0	0	0	0	0	76 291	76 291
561. Szociális hozzájárulási adó	76 291	0	0	0	0	0	76 291	76 291
562. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
564. Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
569. Egyéb bérjárulék	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
57. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0	0	0	0	0	0	0	0
87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTASAI	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	358 849	0	3 746 500	1 999 999	29 730 269	98 530	35 934 147	35 934 147
ARTALEK							0	0
MINDOSSZESEN							35 934 147	35 934 147



SZÖVEGES INDOKLÁS

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
TIOP 2.2 konstrukcióhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása a
Soproni Gyógyközpontban
TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0029

358 849 Et

Szöveges indoklás:

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységtár (Ft)	Összesen
					(C)
					(C)
					(C)
					(C)
					(C)
összesen					

Szöveges indoklás:

2015. december hónapra 1 fő projektmenedzser és 1 fő projekt pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20-20 órában.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG	projektmenedzser	hó	1	182 558	182 558
54. BÉRKÖLTSÉG	penzügyi vezető	hó	1	100 000	100 000
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen					282 558

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					(C)
					(C)
					(C)
					(C)
					(C)
					(C)
összesen					

Szöveges indoklás:

2015. december hónapra 1 fő projektmenedzser és 1 fő projekt pénzügyi vezető bérének járulécai.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Szociális hozzájárulási adó	projektmenedzser	hó	1	49 291	49 291
561. Szociális hozzájárulási adó	pénzügyi vezető	hó	1	27 000	27 000
					0
					0
					0
					0
összesen					76 291

0 Ft

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
összesen					



Főpályázó szöveges indoklás

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

[illegible]

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
összesen					

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

III. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

3 746 500 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Szöveges indoklás:

A projektek előkészítése és megvalósítása során készített kiviteli tervek és módosítások szerződéses értéke

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Mérnöki, szakértői díjak	Kiviteli tervek módosítása	szerződés	1	3 746 500	3 746 500
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					3 746 500

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
összesen					



Főpályázó szöveges indoklás

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/feladatmegnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					()
					()
					()
					()
					()
					()
összesen					

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

IV. Egyéb szolgáltatások:

1 999 999 Et

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

A projektek lebonyolításához igénybe vett közbeszerzési szolgáltatás, valamint a nyilvánosság biztosítása költségei

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos	Közbeszerző megbízása	szerződés	1	499 999	499 999
Nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosítása	szerződés	1	1 500 000	1 500 000
					0
					0
					0
					0
Összesen					1 999 999

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/levekenység megnevezése	menyiségi egység	menyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység	mennyiségi egység	mennyiség	egységgár (Ft)	Összesen
					C
					C
					C
					C
					C
					C
					C
összesen					



Főpályázó szöveges indoklás

56. BÉRIÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
összesen					

összesen

V. Beruházás (ERFA)

29 730 269 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

[illegible]

összesen

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

Szöveges indoklás:

A TIOP-2.2.6 projekthez kapcsolódó épületfelújítási munkák, a Sebészeti Osztály padozatának felújítása, valamint a műtői tömb épületfelüvelet rendszerének felújítása.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	Épület részleges felújítása	szerződés	1	15 169 719	15 169 719
					()
					()
					()
					()
					()
összesen					15 169 719

összesen

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Szöveges indoklás:

A TIOP-2.2.6 projekt keretében beszerzett CT kiegészítő tartozéka, a projektek informatikai és orvostechnológiai eszközök működését biztosító kiegészítések

Kiegészítő táblázat:

[illegible]

összesen

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
összesen					

összesen



Főpályázó szöveges indoklás

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					

XVII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft

98 530 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

A projekt pályázati és megvalósításának adminisztrációjához szükséges eszközök biztosítása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
513. Egyéb anyagköltség	Nyomatvány, irodaszer	szerszódás	1	98 530	98 530
					0
					0
					0
összesen					98 530

összesen

98 530

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
összesen					0

összesen

0

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
összesen					0

összesen

000000

összesen

Tartalék

Ft

MINDÖSSZESEN

35 934 147 Ft



3. melléklet
A Projekt forrásai

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0	0
I/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	0	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
II. egyéb támogatás: -	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	35 934 147	100
Összesen	35 934 147	100

4. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei

Mutató neve	Típus (output/eredmény)	Mértékegység	Célérték a projekt fizikai zárásáig
„A1” és az „A2” komponens estében			
Épített, bővített nettó alapterület	eredmény	m2	0
Felújított, átalakított, korszerűsített nettó alapterület	eredmény	m2	1132
Beszerzett eszközök száma	eredmény	db	1
„B1” és a „B2” komponens estében			
Felújított, átalakított, korszerűsített nettó alapterület	eredmény	m2	Nem releváns

5. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

NEM RELEVÁNS



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖ JÖBE



12

* 103.*

6. melléklet
Eltérések listája

6. sz. melléklet
Eltérések listája

Sorszám	Dokumentum/ Módosított dokumentum	Módosítás leírása
1.	Projekt adatlap	A projekt adatlap alábbi pontjai a támogató döntésnek megfelelően módosításra kerültek: 2.5. A projekt elszámolható költségei összesen: 35 934 147 Ft 2.6. Az igényelt támogatás összege: 35 934 147 Ft 2.8. Törölni: III. épület felügyeleti rendszerének rekonstrukciója 4.1.2. témakör mondatának első részének törlése-épületfelügyelet 4.4. Pénzügyi vezető tapasztalatának igazolása: 12 év Önkormányzati Közgazdasági Osztályvezetői EU-s projektek pályázati irányítása, közvetlen részvétel a végrehajtásban és elszámolásban 5.1.2. témakör Épületfelügyeleti rendszer rekonstrukciója-törlés 5.4. A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatásból törölni a könyvvizsgálói tevékenységet 5.4. A KSZ ellenőrzésre feltöltött beszerzés törlése 5.5.3. Források III. 35.934.147 Ft, Összesen: 35.934.147 Ft
2.	Gantt-diagram	A támogató döntésnek megfelelően aktualizálásra került a Gantt-diagram az alábbiak szerint: 2014.03.II.-06.I.hó Konceptió és kiviteli tervek készítése- Törlése 2015.10-12 hó Épületfelügyeleti rendszer rekonstrukciója- Törlése 2015.12 hó Könyvvizsgálat - Törlése
3.	Költségvetés	A támogató döntésnek megfelelően a költségvetés összköltsége 35.934.147 Ft-ra módosult, továbbá az előírt feltételeknek megfelelően a módosítások átvezetésre kerültek a módosításvezető szerint.
4	Nyilatkozat a támogató döntéshez kapcsolódó feltételről	Benyújtásra került a pénzügyi vezető pályázati útmutató által előírt szakmai tapasztalatát alátámasztó munkáltatói igazolása.
5.	Pénzügyintézeti számlák bejelentése formanyomtatvány és pénzügyintézeti igazolás a számlabirtokosról	Pénzügyintézeti számlák bejelentése formanyomtatvány és pénzügyintézeti igazolás a számlabirtokosról benyújtásra kerültek
6.	Az 547/2013. Korm. rendelet 114. pontja alapján nyilatkozat a korábban kapott költségvetési előfinanszírozás mértékéről és az azt folyósító költségvetési fejezetről	Az 547/2013. Korm. rendelet 114. pontja alapján nyilatkozat a korábban kapott költségvetési előfinanszírozás mértékéről és az azt folyósító költségvetési fejezetről benyújtásra került

Dr. Korányi László
mb. főigazgató

