

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00000490

Kedvezményezett neve: SOPRONI
ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS
REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Projekt címe: A Soproni Gyógyközpont
Nővérszálló épületének energetikai
korszerűsítése

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.10-16-
2016-00070

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrésztől **SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET**, mint
kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **9400 Sopron, Győri út 15 70**

Székhely: **9400 Sopron, Győri út 15**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **367714**

Adószám/adóazonosító jel: **15367716-2-08**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10033001-00324254-30005156

Aláírásra jogosult képviselője:

Dr. Korányi László, mb.főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén
belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései tárgyú felhívást tett közzé, melyre

Kedvezményezett **KEHOP-5.2.10-16-2016-00070** azonosító számon regisztrált, **2016.10.06.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Soproni Gyógyközpont Nővérszálló épületének energetikai korszerűsítése**” című és **KEHOP-5.2.10-16-2016-00070** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
9400 Sopron, Győri út 15.	5729/6	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

[Handwritten signature]

szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.04.03.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2017.11.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **83 705 052 Ft**, azaz **nyolcvanhárommillió-hétszázötzezer-ötvenkettő** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **83 705 052 Ft**, azaz **nyolcvanhárommillió-hétszázötzezer-ötvenkettő** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

 

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **83 705 052 Ft**, azaz **nyolcvanhárommillió-hétszázöttezer-ötvenkettő** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **83 705 052 Ft**, azaz **nyolcvanhárommillió-hétszázöttezer-ötvenkettő** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **83 705 052 Ft**, azaz **nyolcvanhárommillió-hétszázöttezer-ötvenkettő** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

[Handwritten signature]

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Kedvezményezett SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET  Kelt <u>Sopron</u>, 2016 év hónap ... napján.	 Támogató Varró Ákos István főosztályvezető  Kelt <u>Budapest</u>, 2016 év hónap <u>18</u> napján.
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

[Handwritten signature]

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00070

Projekt címe: A Soproni Gyógyközpont Nővérszálló épületének energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolt költség (Ft)	Támogatási összeg
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	130 000	35 100	165 100	1	165 100	165 100
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	980 000	264 600	1 244 600	1	1 244 600	1 244 600
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	60 599 490	16 361 862	76 961 352	1	76 961 352	76 961 352
SOPRONI ERZSÉBET	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett	320 000	86 400	406 400	1	406 400	406 400

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltó költség (Ft)	Támogatási összeg
OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET			szolgáltatásként						
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 300 000	351 000	1 651 000	1	1 651 000	1 651 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 580 000	696 600	3 276 600	1	3 276 600	3 276 600
Összesen:				65 909 490	17 795 562	83 705 052		83 705 052	83 705 052

[Handwritten signature and mark]



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00070

Projekt címe: A Soproni Gyógyközpont Nővérszálló épületének energetikai korszerűsítése

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	83 705 052
Projekt elszámolható költsége	83 705 052
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	83 705 052

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00070

Projekt címe: A Soproni Gyógyközpont Nővérszálló épületének energetikai korszerűsítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.04.10.	Projekt előkészítési tevékenységek teljesítése	Energetikai tanulmányok, pályázati dokumentáció mellékleteinek összeállítása megtörtént, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. Az előzőek teljesítéséhez kapcsolódó támogatás felhasználása.	3 683 000
2	2017.09.29.	Kivitelezési munkák	Kivitelezés 100 %-os megvalósítása. Projekt műszaki átadása. Kivitelezési munkákra vonatkozó támogatás felhasználása.	76 961 352
3	2017.10.31.	Projekt zárása	Projekt megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek teljesítése. Műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, kötelezően előírt tájékoztatói feladatok. Vonatkozó támogatás felhasználása.	3 060 700

[Handwritten signature]

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00070

Projekt címe: A Soproni Gyógyközpont Nővérszálló épületének energetikai korszerűsítése

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárási dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00070

Projekt címe: A Soproni Gyógyközpont Nővérszálló épületének energetikai korszerűsítése

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2017.10.31.	286 118	286 118	286 118
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.10.31.	0	286 118	286 118
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.10.31.	0	286 118	286 118
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.10.31.	0	286 118	286 118
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.10.31.	0	286 118	286 118
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.10.31.	0	286 118	286 118
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.10.31.	255,36	255,36	255,36
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	0	255,36	255,36
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.10.31.	0	255,36	255,36

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.10.31.	0	255,36	255,36
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.10.31.	0	255,36	255,36
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.31.	0	255,36	255,36
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.10.31.	56,98	56,98	56,98
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.10.31.	0	56,98	56,98
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.10.31.	0	56,98	56,98
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.10.31.	0	56,98	56,98
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.10.31.	0	56,98	56,98
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.10.31.	0	56,98	56,98
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.10.31.	774,65	774,65	774,65
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.10.31.	0	774,65	774,65
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.10.31.	0	774,65	774,65
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.10.31.	0	774,65	774,65

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.10.31.	0	774,65	774,65
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.10.31.	0	774,65	774,65
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.10.31.	0,0286	0,0286	0,0286
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.10.31.	0	0,0286	0,0286
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.10.31.	0	0,0286	0,0286
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.10.31.	0	0,0286	0,0286
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.10.31.	0	0,0286	0,0286
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.10.31.	0	0,0286	0,0286

[Handwritten signature]

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00070

Projekt címe: A Soproni Gyógyközpont Nővérszálló épületének energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Építés	62 000 000	62 000 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	2016.10.05. / 2016.10.05.

[Handwritten signature and mark]



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE