

25-33/2017.



Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00002981

Kedvezményezett neve: SOPRONI
ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS
REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Projekt címe: Napelemes rendszer kiépítése a
Soproni Gyógyközpont épületein

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.11-16-
2016-00026

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt **SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **9401 Sopron, Pf. 70**

Székhely: **9400 Sopron, Győri út 15**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **367714**

Adószám/adóazonosító jel: **15367716-2-08**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10033001-00324254-30005163

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Korányi László - mb.főigazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.11-16-2016-00026** azonosító számon regisztrált, **2016.10.21.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban

Handwritten signature

részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Napelemes rendszer kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein**” című és **KEHOP-5.2.11-16-2016-00026** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
9400 Sopron, Győri út 15	5729/6	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **248 547 992 Ft**, azaz **kétszáznegyvennyolcmillió-ötszáznegyvenhétezer-kilencszázkilencvenkettő** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **248 547 992 Ft**, azaz **kétszáznegyvennyolcmillió-ötszáznegyvenhétezer-kilencszázkilencvenkettő** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **248 547 992 Ft**, azaz **kétszáznegyvennyolcmillió-ötszáznegyvenhétezer-kilencszázkilencvenkettő** forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **248 547 992 Ft**, azaz **kétszáznegyvennyolcmillió-ötszáznegyvenhétezer-kilencszázkilencvenkettő** forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

✓

ke

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **248 547 992 Ft**, azaz **kétszáznegyvennyolcmillió-ötszáznegyvenhétezer-kilencszázkilencvenkettő** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

✓

tes

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapra feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapra és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


[Handwritten signature]

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET  Kelt <u>Sopron</u> , 2017. év <u>02</u> . hónap <u>24</u> napján.	 Támogató Varró Ákos István főosztályvezető  Kelt <u>Budapest</u> , 2017. év <u>02</u> . hónap <u>27</u> napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

✓

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00026

Projekt	címe:	Napelemes	rendszer	kiépítése	a	Soproni	Gyógyközpont	épületein	
Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	235 000	63 450	298 450	1	298 450	298 450
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	185 122 080	49 982 962	235 105 042	1	235 105 042	235 105 042
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	5 600 000	1 512 000	7 112 000	1	7 112 000	7 112 000
SOPRONI	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési	Közbeszerzés költsége	950 000	256 500	1 206 500	1	1 206 500	1 206 500

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolt költség (Ft)	Támogatási összeg
ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	s költségei	költségek	igénybe vett szolgáltatásként						
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 900 000	513 000	2 413 000	1	2 413 000	2 413 000
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 900 000	513 000	2 413 000	1	2 413 000	2 413 000
Összesen:				195 707 080	52 840 912	248 547 992		248 547 992	248 547 992

[Handwritten signature]

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00026

Projekt címe: Napeleemes rendszer kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	248 547 992
Projekt elszámolható költsége	248 547 992
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	248 547 992

(Kézi aláírás)

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00026

Projekt címe: Napelemes rendszer kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.04.17.	Közbeszerzési eljárás lezárása	Közbeszerzési eljárás lezárása. Vállalkozási szerződés megkötése. Kivitelezési munkák megkezdése. Előkészítési feladatok elszámolása.	8 318 500
2	2017.07.31.	Építési munkák 50 %-os teljesítése	A napelemes rendszer kivitelezése 50 %-os készültségen áll.	117 552 521
3	2017.12.31.	Projekt megvalósításának befejezése	A kivitelezési munkák elkészültek. A projekthez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok lezárultak. A projektmenedzsment feladatok befejeződnek. A kötelező tájékoztatási feladatok megvalósítása befejeződik. Projekt zárása.	122 676 971

[Handwritten signature]

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00026

Projekt	címe:	Napelemes	rendszer	kiépítése	a	Soproni	Gyógyközpont	épületein
---------	-------	-----------	----------	-----------	---	---------	--------------	-----------

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszínre szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00026

Projekt	címe:	Napelemes	rendszer	kiépítése	a	Soproni	Gyógyközpont	épületein
Monitoring mutató megnevezése								
Monitoring mutató megnevezése				Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált	
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)				2017.12.31.	1 522,02	1 522,02	1 522,02	
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)				2018.12.31.	0	1 522,02	1 522,02	
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)				2019.12.31.	0	1 522,02	1 522,02	
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)				2020.12.31.	0	1 522,02	1 522,02	
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)				2021.12.31.	0	1 522,02	1 522,02	
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)				2022.12.31.	0	1 522,02	1 522,02	
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)				2017.12.31.	395,22	395,22	395,22	
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)				2018.12.31.	0	395,22	395,22	
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)				2019.12.31.	0	395,22	395,22	

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.12.31.	0	395,22	395,22
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.12.31.	0	395,22	395,22
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.12.31.	0	395,22	395,22
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.12.31.	0,4118	0,4118	0,4118
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.12.31.	0	0,4118	0,4118
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.12.31.	0	0,4118	0,4118
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.12.31.	0	0,4118	0,4118
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.12.31.	0	0,4118	0,4118
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.12.31.	0	0,4118	0,4118

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00026

Projekt címe: Napelemes rendszer kiépítése Soproni Gyógyközpont épületein

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma
SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET	Építés	-	185 122 080	185 122 080	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2017.04.07.